Zalacznik nr 7 Umowa z Wykonawca - wzor

ZAWATTA W oeeoveeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenens wdniu ..., r.,

pomiedzy:

Caritas Archidiecezja Przemyska, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysl, NIP: 7952073317, REGON: 040038655,
reprezentowang przez:

Ksigdza Artura Janiec — Dyrektora

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

Zwazywszy na wybor najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego, na realizacj¢
zamoOwienia polegajgcego na przeprowadzenia robot budowlanych w zwiagzku z realizacja projektu pn.
,,Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Centrum Mysli Sw. J. S. Pelczara Biskupa w Mackowicach”
realizowanego z dofinansowaniem ze $rodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji  Osob
Niepelnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewoddztwa, Strony niniejszym zawierajg Umowe

0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie rob6t budowlanych
w zwiazku z realizacja projektu pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Centrum Mysli
Sw. J. S. Pelczara Biskupa w Maékowicach” realizowanego z dofinansowaniem ze $rodkéw
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osoéb Niepelnosprawnych bedacych w dyspozycji
Wojewodztwa, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia .................. wraz z zatgcznikami oraz
zgodnie ze ztozong oferta w przedmiotowym postgpowaniu, a takze wymogami Zamawiajgcego i

aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
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2.

Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowia nastepujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) zapytanie ofertowe nr 1/2026/DDP wraz z zatacznikami,

3.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

Przedmiot umowy polegajacy na przeprowadzeniu robot budowlanych w zwiazku z realizacja
projektu pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Centrum Mysli Sw. J. S. Pelczara Biskupa w
Mackowicach” zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z projektem budowlanym

stanowigcym zatacznik nr 8 do zapytania ofertowego oraz na podstawie zapisow niniejszej umowy.

Miejsce realizacji rob6t: Mackowice 3, 37-713 Mackowice, woj. podkarpackie.

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji przedmiotu zamoéwienia w pelnej zgodzie z
przepisami Ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami. Wykonawca ponosi pelng
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie robot zgodnie z warunkami tego pozwolenia. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia robot pod stala kontrola Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw oraz do samodzielnego, terminowego i biezacego uzgadniania z WKZ probek
materialow, detali technologicznych oraz ewentualnych zmian projektowych. Wykonawca
zobowigzany jest do dopelnienia wszelkich formalnoSci zgloszeniowych, w tym do terminowego
zawiadomienia WKZ oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozpoczeciu i
zakonczeniu prac, w terminach wynikajacych z przepisow prawa.

Zapewnienie objecia kierownictwa budowy 1 kierownictwa rob6t przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
spetniajace warunki okreslone w zapytaniu ofertowym.

Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy przez Wykonawce (Kierownika budowy).
Opracowanie przed przystgpieniem do robét i przedstawienie do akceptacji Zamawiajagcemu
Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ) okreSlajgcego zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie projektem
budowlanym-oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zrealizowanie zamierzenia zgodnie z dokumentacjg projektows, obowigzujgcymi przepisami oraz
ustaleniami Konserwatora Zabytkow.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Biezace wykonywanie wszelkich niezbednych pomiardéw, badan i sprawdzen.

Uporzadkowanie terenu budowy, po wykonaniu robot budowlanych i instalacyjnych-

Przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu robot miedzy innymi: dokumentacji powykonawczej,
protokotow pomiaréw instalacji, zatwierdzonych kart materiatlowych, instrukcji obstugi

zamontowanych urzadzen i innych.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow i po uzyskaniu zgody wyrazonej w formie

pisemnej przez Zamawiajacego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wlasciwego

organu o zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) O

pozwolenie na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych decyzji organdow panstwowych w zakresie uzytkowania.

Uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i

urzadzen zwigzanych z obiektem.

Przeszkolenie przez Wykonawce wskazanych przez Zamawiajacego osob w zakresie obstugi

urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

Przekazanie kompletu kluczy do pomieszczen obiektu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznat si¢ z projektem--budowlanym i przedmiarem robdt;

b) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych
i szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnos$ciami jakie moga
wynikna¢ z jego charakterystyki;

€) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci niezb¢dne
do zrealizowania powierzonego zadania;

d) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, doswiadczenie i kwalifikacje do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak rdwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do petlnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy;

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy

zgodnie z dokumentacja projektowg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

obowigzujacymi przepisami, normami

Do zadan Kierownika Budowy nalezg obowiazki okreslone w ustawie Prawo Budowlane.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Strony uzgadniajg nastepujacy termin realizacji umowy: do 29.10.2027r.

Wykonawca zobowiazuje si¢ sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowany realizacji przedmiotu

umowy okreslajacy platnosci w rozbiciu na kolejne miesiagce realizacji rob6t za jego poszczegolne

elementy — w terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy

musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Terminy wynikajace z Harmonogramu rzeczowo —

finansowego, nie mogg przekracza¢ termindéw okre§lonych w ust. 1 powyze;j.
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§3
SPOSOB REALIZACJI UMOWY

1. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania m.in.:

2)

b)

d)

e)
f)
9)

harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji rob6t budowlanych okreslajacy ptatnosci
W rozbiciu na kolejne miesigce realizacji inwestycji za jej poszczegodlne elementy. Sposob
wykonania — w formie papierowej i w formie elektronicznej;

Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) — 4 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
w formie elektronicznej;

planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia  bezkolizyjnego i bezpiecznego
wykonania rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji — po 4 egzemplarze w formie
papierowej i po 1 w formie elektronicznej;

dokumentacji powykonawczej — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie
elektronicznej;

wykonanie robét budowlanych;

uzyskanie i dostarczenie Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

terminowe wykonanie inwestycji, co potwierdzone zostanie protokotem koncowym.

2. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany do biezacej konsultacji postepu prac i

robot z Zamawiajacym na kazde wezwanie Zamawiajacego.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

f)

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, wymaganych przepisami, prawomocnych decyzji, pozwolen,
zgloszen, uzgodnien lub opinii innych organdéw i rzeczoznawcow niezbednych dla prawidtowego
dokumentacji powykonawczej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

czuwanie w toku realizacji robot budowlanych nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych,
materiatlowych i uzytkowych z Dokumentacja,

kontrolowanie parametrow materiatow i1 urzadzen przeznaczonych do wbudowania (o parametrach
nie gorszych niz przedstawione w Dokumentacji),

stosowanie 1 proponowanie najkorzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan z punktu widzenia
ekonomicznego i technicznego,

uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych, w dokumentacji projektowej, czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie

spowodowat istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskania decyzji o zmianie
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9)

h)

)
K)

0)

p)

Q)

)

decyzji o pozwoleniu na budowe, a w przypadku zmian istotnych — przygotowanie materiatéw
wymaganych do uzyskania decyzji,

na zadanie Zamawiajacego udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w odbiorach
czgsciowych i odbiorze ostatecznym oraz w czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do
osiggniecia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow,

udzial w odbiorze poszczegdlnych czesci robot budowlanych oraz w odbiorze koncowym robot
budowlanych,

doradztwo w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy na wezwanie Zamawiajacego.
zabezpieczenie materialow i srodkow produkcji niezbednych do prawidlowego wykonania robét,
uzywanie materialow i urzadzen oraz wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),

wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, projektem wykonawczym oraz aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym,

przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiajacemu kart materialowych zawierajacych aktualne
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnos$ci na wszystkie materialy budowlane,

przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow na
wbudowane materialy lub o$wiadczen, iz spelniaja wymagania okreslone przepisami i normami
prawa,

przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajagcego, badan i prob jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych roboét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,

utrzymanie tadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac
porzadkowych przez Zamawiajacego na ryzyko i koszt Wykonawcy,

utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwanie na
biezgco zbednych materialow, odpadkow, $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktore nie sa juz
potrzebne,

usuwanie na wlasny koszt zanieczyszczen drog dojazdowych do placu budowy, powstatych w
wyniku dziatlan Wykonawcy,

usuni¢cie na wlasny koszt powstatych w trakcie realizacji umowy $mieci, zanieczyszczen oraz gruzu
oraz uprzatnigcie terenu z zanieczyszczen powstatych przy realizacji umowy,

po zakonczeniu robot Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wilasny koszt i doprowadzi teren do

nalezytego stanu (pelnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przylegtych,
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y)

aa)

prowadzenie realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow i urzadzen oraz
wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy, w
tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

prowadzenie realizacji robot w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo o0sob zamieszkujacych
I przebywajacych w terenie oraz ochrong mienia,

zorganizowanie terenu robot, w tym wykonania: ogrodzen, instalacji i punktow poboru wody i
energii elektrycznej dla potrzeb robot, zabudowan i wszystkich innych czynnosci niezbednych do
wlasciwego wykonania prac,

ponoszenie odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajacego i 0sob trzecich za szkody
i zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy oraz za wszelkie zdarzenia majgce
miejsce na przekazanym terenie budowy przez caly czas obowigzywania umowy,

zorganizowanie placu robot wlasnym staraniem i zapewnienia ochrony mienia, warunkow BHP
I ppoz. oraz utrzymywania porzadku na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wtasny koszt, a po zakonczeniu
realizacji rob6t doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem,

niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach lub okolicznosciach, ktore
moga mie¢ wptyw na jako$¢ wykonania robot lub opoznienie zakonczenia wykonania robot,
wykonywanie wszystkich polecen Zamawiajacego wydawane zgodnie z przepisami prawa
i wszystkimi postanowieniami umowy, w tym uzgadnianie zastosowanych w projekcie materiatow

i rozwigzan,

bb) zgtoszenie zakonczenia realizacji umowy oraz zgloszenie gotowosci do odbioru przez pisemne

cc)

powiadomienie Zamawiajacego,

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca
bedzie: utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego

sposobu dziatania,

dd) Wykonawca bedzie w peli stosowa¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie realizacji zadania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robot oraz zapewni, ze wszystkie
czynno$ci wykonywane beda bezpiecznie, a osoby odpowiedzialne za BHP wykonajg prace
prawidlowo. Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne $rodki medyczne, higieny osobistej na
poziomie co najmniej okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci

musi by¢ zapewniony przez caty czas trwania robot,
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ee) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt,

ff) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony i zabezpieczenie terenu robot, przy czym koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy,

09) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastgpstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z budowa, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni od nastepstw zwigzanych z budowa,

hh) Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdow 1 wykonywanych prac, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows, oraz zaleceniami
inspektora nadzoru. Nastepstwa jakichkolwiek niezgodnosci lub uchybienia w wykonywanych
pracach, spowodowane przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

i) Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, elementéw, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu,

JJ) W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczyé w sposob
wykluczajacy ich samoczynne przemieszczenie, uszkodzenie lub zmiang wtasciwos$ci technicznych,

kk) protokolarne przekazanie sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,

Il) usuwanie stwierdzonych wad, brakow lub uchybien w dokumentacji powykonawczej,

mm)  wspoétdziatanie z Zamawiajacym w celu realizacji Przedmiotu Umowy spetniajacego cele
okreslone w Umowie, jak rowniez wspotdziatanie na etapie wykonywania robdt budowlanych i
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

nn) informowanie Zamawiajgcego w ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca oraz na jego wniosek
0 stopniu zaawansowania prac,

00) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami w ramach wlasnego nadzoru oraz do oddania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w uzgodnionych terminach,

pp) usuwanie w sposéb terminowy i na wylgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych z jego winy
i stwierdzonych w czasie trwania robodt, po ich zakonczeniu, a takze w okresie rekojmi.

gq) zapewnienia na czas trwania robdt, kierownictwo robot posiadajgce odpowiednio uprawnienia
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zapytaniu ofertowym,;

rr) prowadzenia dziennika budowy oraz przechowywania calej dokumentacji budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego;

SS) organizacji i utrzymania zaplecza, pomieszczen socjalnych i sanitarnych dla pracownikdw,

pomieszczen magazynowych, skladowania materiatéw i parkowania sprzetu;
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tt) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem mediéw i odprowadzeniem $ciekow powstatych w
trakcie realizacji budowy, w tym przez zaplecze budowy oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonywaniem umowy.

uu) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania na swodj koszt ubezpieczenia robdt budowlano-
montazowych od wszelkich ryzyk (all risks) z tytutu prowadzenia robot objetych niniejsza umowa
na warto$¢ co najmniej réwng kwocie okreslonej w 8§ 6 ust. 1 umowy. Postanowienia umowy
ubezpieczenia nie moga by¢ mniej korzystne niz postanowienia wynikajace z Kodeksu cywilnego,
ustawy o dziatalnosci ubezpieczeniowej oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.
Kserokopia umowy (polisy) ubezpieczenia musi zosta¢ dostarczona Zamawiajagcemu najpozniej
W terminie 7 dni od podpisania umowy. W przypadku uplywu waznosci umowy ubezpieczenia
kontraktu przed terminem wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
oryginatu nowej umowy ubezpieczenia, spelniajacego powyzsze wymagania bez koniecznosci
wezwania ze strony Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie przedstawi polisy w powyzszym
terminie, Zamawiajagcy moze we wilasnym zakresie zawrze¢ umowe ubezpieczenia kontraktu,
W zwigzku z ktéra polise powinien byl przedstawi¢ Wykonawca i potraci¢ koszty, jakie poniost
optacajac sktadki ubezpieczeniowe, z jakichkolwiek ptatnosci naleznych Wykonawcy lub z jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

vv) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkich elementéw zabytkowych obiektu — zarowno tych objetych robotami
budowlanymi, jak i pozostawionych bez zmian.

Wykonawcy zabrania si¢ stosowania materialtow zamiennych, innych technologii lub wprowadzania

jakichkolwiek odstepstw od dokumentacji projektowej i decyzji Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkéw bez uprzedniej pisemne zgody Zamawiajgcego oraz uzyskania nowej, ostatecznej decyzji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, lub ujawni nieznane wczeséniej detale architektoniczne,

polichromie, starozytne mury czy nawarstwienia historyczne, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

w miejscu jego odkrycia, zabezpieczenia miejsca odkrycia oraz ,niezwtocznego powiadomienia

Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru (telefonicznie oraz mailowo, nie po6zniej niz w ciggu 2 godzin

od odkrycia). Wykonawca wznowi prace w miejscu wstrzymania wylacznie po otrzymaniu uprzednie;j

pisemnej zgody Zamawiajgcego, opartej na wytycznych lub decyzji Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
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Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

a) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia robot,

b) zapewnienie Wykonawcy dostepu do wody oraz energii elektrycznej (na koszt Wykonawcy),

c) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,

d) dokonanie odbioréw rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czg¢sciowych,

e) dokonanie czynno$ci odbioru koncowego inwestycji lub jej odpowiedniej czgsci w przypadku
zaniechania dalszej jej realizacji przez Zamawiajacego;

f) realizacja w ustalonym terminie ptatnosci za bezusterkowo odebrane prace i roboty.

86
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy, ustalone na podstawie wybrane;j,

oferty WyKonawcey WYNoSi DrUtto: ... ..o zt
(2 (000728 OSSP , W tym
cenamnetto .......cooevviiniiiiiiiinnen. zt, podatek VAT .................. Y0, e e zt)

Przedmiotowe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i uwzglednia wszystkie prace
i czynnosci, ktore sa niezbedne do osiaggnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz
przekazania jej do eksploatacji.

Wynagrodzenie w catosci pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za ktore zobowigzuje si¢ on wykonaé
cato$¢ przedmiotu zamowienia, w tym roéwniez wszelkie inne koszty towarzyszace wykonaniu robot.
Wykonawca o§wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyka i koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy oraz nie ulegnie zmianie w ciggu trwania umowy (nawet w przypadku ewentualnego
przedtuzenia terminéw realizacji umowy). Strony zgodnie postanawiajg wylaczy¢ mozliwosé
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego na zasadzie art. 632 §2
Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie zostanie Wykonawcy zaptacone przez Zamawiajacego na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany — w terminie 30 dni od dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT tj. narachunek .................coooiiiiiiiiiiiiinn
Fakturowanie nastepowa¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych za wykonanie rob6t budowlanych
oraz faktury koncowej. Podstawg do wystawiania faktur czgSciowych beda protokoty odbioru
czgéciowego robot zgodnie z Harmonogramem rzeczowo — finansowym oraz kosztorysy
powykonawcze-rozliczenia czesciowego. Faktury wystawiane bgda na Zamawiajacego tj:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Ul. Kapitulna 1

37-700 Przemysl
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Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru protokot koncowy bezusterkowego odbioru zadania.
Za dzien zaplaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od Zamawiajacego.

87
ODBIORY ROBOT

Strony przewidujg nastepujace tryby odbioru Przedmiotu umowy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czgsciowy,

€) odbidr ostateczny (koncowy),

d) odbidr pogwarancyjny.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ od odbioru robot zanikajacych oraz robodt ulegajacych

zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Kierownika budowy

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

czesciowego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru cze¢$ciowego w terminie 5 dni roboczych od daty

zgloszenia wykonania robot, zgloszonych do odbioru czesciowego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych liczac od

dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow budowy,

dokumentacji powykonawczej.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do

koncowego odbioru robot oraz uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

Do protokotu odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:

a) dziennik budowy,

b) kompletng dokumentacje powykonawczg z wykonanego Zadania wraz z decyzja dopuszczajacg
obiekt do uzytkowania,

c) oswiadczenie Kierownika Budowy, o zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym
pozwoleniem na budowe oraz przepisami, a takze doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

d) protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, odgromowej, prob szczelno$ci instalacji sanitarnych,
gazowych, instalacji p. poz i innch karty przekazania odpadéw w przypadku, jesli wystapia odpady

wymagajace takiej dokumentacji, gwarancje, certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty
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10.

11.
12.

13.

14.

techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci, atesty na materialy
whbudowane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

a) odmowa odbioru robot do czasu usunigcia wad - jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia,

b) obnizenie przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  wysokosci
odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej robdt — jezeli wady nie
nadajg si¢ do usuni¢cia, ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,

C) odstgpienie od umowy — jezeli wady nie nadajg si¢ do usuni¢cia i uniemozliwiajg one uzytkowanie
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenia z tytulu usunigcia stwierdzonych przez

Zamawiajacego w roku czynnosci odbioru wad.

Na okoliczno$¢ stwierdzenia usuni¢cia wad Strony sporzadza dodatkowe protokoty.

Po uplywie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastapi odbior pogwarancyjny majacy na celu

ustalenie stanu inwestycji i usunigcia was, ktore ujawnity sie w okresie gwarancji.

Zamawiajacy na 14 dni przed uplywem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawce

0 dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym

skutkuje prawem Zamawiajacego do sporzadzenia notatki stuzbowej, w ktérej Zamawiajacy wskaze

ewentualne usterki, o ktorych niezwlocznie powiadomi pisemnie Wykonawce, lub do jednostronnego
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.

Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunig¢cia. Brak

usunigcia usterek przez Wykonawce w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajacemu do powierzenia

usuniecia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

§8

PODWYKONAWCY
Powierzenie czgsci prac podwykonawcom wymaga zgloszenia tego faktu Zamawiajgcemu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu kopi¢ podpisanej umowy z podwykonawca,
w ktorej w szczegodlnosci powinien zosta¢ okreslony zakres prac zleconych podwykonawcy. Funkcje
koordynacyjne w stosunku do podwykonawcoéw pelni Wykonawca.
Umowa z Podwykonawca moze by¢ zawarta przez Wykonawce pod warunkiem, ze Wykonawca
przedstawi projekt umowy z Podwykonawca.
Brak sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce

ww. projektu umowy oznacza jego akceptacje.
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Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania Iub

zaniechania.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit prace (calo$¢ lub czes¢) Podwykonawcy lub Podwykonawcom

warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest przedlozenie przez Wykonawcg potwierdzenia zaplaty

wynagrodzenia kazdemu Podwykonawcy.

Opodznienie w platnosci faktury spowodowane nie przedstawieniem potwierdzenia, o ktorym mowa

w zdaniu poprzedzajacym, do czasu uptywu terminu platnosci faktury, nie stanowi podstawy do

naliczania odsetek (termin platnosci zawiesza si¢ na czas trwania opdznienia).

Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy na

zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego.

W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce zadania =zaptaty wynagrodzenia Wykonawca

zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajacemu niezbgdnych wyjasnien w terminie 3 dni od daty zgloszenia

zadania.

Wykonawca przedstawia os$wiadczenie, w ktorym zapewnia, iz nie wystepuja zadne zaleglosci

W wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dostawcow. W przeciwnym wypadku wymienia

zalegtosci i okresla przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne z Wykonawcg

ulega przesunieciu do czasu uregulowania wszelkich zaleglo$ci w stosunku do Podwykonawcow

i dostawcow z tytutu wyptaty naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku wystawienia faktury obejmujacej roboty wykonane przez Podwykonawcow i dalszych

Podwykonawcow, Wykonawca dotaczy do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom, tj.:

a) oryginatdéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow o tresci
zgodnej ze wzorem otrzymanym od Zamawiajacego, przy czym kazde z tych o$wiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez
Strony protokotu wykonanych robot, w zwiazku z wykonaniem ktdrych oswiadczenia te sg sktadane,

b) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcoéw oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktorych dokonano zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgSci odpowiadajacej

nieuregulowanej naleznos$ci podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku

Wykonawcy nie bedg przystugiwaty Zzadne roszczenia z tego tytulu w szczegdlnosci prawo do zadania

odsetek.

W przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty przez Wykonawce, podwykonawcy, Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy, ktory

zawarl zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub ktory zawart przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajacemu za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaptaty albo,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzeba na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy albo,

c) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadnos$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

89
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela na roboty stanowigce przedmiot umowy gwarancji i rekojmi na okres ...................

miesigcy od dnia protokolarnego, bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia w tym okresie wad, Zamawiajacy moze:

a) wyznaczy¢ wykonawcy termin na usuniecie wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i zleci wykonanie zastepcze, lub

b) powierzy¢ usunigcie stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nie usunigcia przez
Wykonawce wad w wyznaczonym terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigcia wad.
W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstalej roznicy.

Niniejsza umowa jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia z tytutu gwarancji i r¢kojmi

w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgloszonych Wykonawcy przez Zamawiajacego pisemnie na adres
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Wykonawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: ............cccoevvvvevinennn.n. W przypadku
zmiany danych adresowych Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego pisemnie o tych
zmianach.

Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania wad lub usterek, ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi:

a) wykonawca zobowigzany jest do usuwania we wlasnym zakresie stwierdzonych wad i usterek, nie
pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej
a w wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie;

b) jezeli wada Iub usterka uniemozliwia zgodnie z obowigzujacymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu — niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od daty otrzymania
zawiadomienia;

C) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. a) lub b) Zamawiajacy usunie wady
we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogolnych zleci
usuni¢cie wad osobie trzeciej bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sagdowego, a kosztami
obciazy Wykonawce;

d) strony dopuszczajg, by Zamawiajacy pokryt koszty usunigcia wad i usterek w okresie r¢kojmi
Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.

C) zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wymiany wadliwej czesci, badz wykonania

robot budowlanych na nowo, termin gwarancji i rekojmi na tg czes¢, w ktorej wada zostata usunieta,

biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy date koncowego przegladu.

Koncowy przeglad zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem os6b wskazanych przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce. Wykonawca bedzie mial obowigzek usungé wady stwierdzone

W protokole z koncowego przegladu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego — zapisy ust. 5

stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do koncowego przegladu, Zamawiajacy bedzie mial prawo

do samodzielnego dokonania takiego przegladu. Wykonawca bedzie miat obowigzek usuna¢ wady

stwierdzone w protokole z koncowego przegladu w terminie 14 dni od przekazanie mu tego protokotu,
nawet jezeli do przekazania tego protokotu dojdzie po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie ktory zostat okreslony w ust.1,

jezeli zglosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.
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§10

ODPOWIEDZIALNOSC
Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkodg w ich wypetnieniu.
Strona moze powota¢ si¢ na okolicznosci sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie
druga strone w ciggu 3 dni kalendarzowych od powstania tych okolicznosci. Okoliczno$ci zaistnienia
sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktora si¢ na nie powotuje.
Jezeli rozpoczgcie, realizacja lub wykonczenie cato$ci przedmiotu umowy opodznia si¢ z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy o wigcej niz 14 dni albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,
powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez otrzymania upowaznienia sagdowego. Rozwigzanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym nastgpuje po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego dla skorygowania zaniedban i naruszen.
Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku upadlosci
Wykonawey lub zgloszenia wniosku o ogloszenie jego upadiosci albo ztozenia oswiadczenia
Wykonawcy o wszczeciu postepowania naprawczego; wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub
zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli; wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy;
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy; zagrozenia niewyplacalnoscig lub
niewyptacalno$ci Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegolnosci w
razie przerwania wykonywania robot, nie rozpoczecia przez Wykonawce realizacji robot objetych
niniejszg umowsa.
Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 3 1 4 przystuguja Zamawiajgcemu niezaleznie od uprawnien do
odstgpienia od umowy przewidzianych niniejsza Umowa, oraz przepisami Kodeksu Cywilnego,
W szczegolnosci na zasadach okreSlonych w art. 635 1 636 k.c. pod warunkiem wcze$niejszego
pisemnego wezwania z informacja o konsekwencjach.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$§¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwiazanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy.
Wierzytelnosci (cesja) z tytulu wynagrodzenia naleznego wykonawcy za wykonane w ramach umowy
roboty budowlane moga by¢ przeniesione na rzecz banku finansujgcego Wykonawce za uprzednig

pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda Zamawiajgcego.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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Zamawiajacy zada, od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawcy jest zobowigzany do ztozenia przed
zawarciem umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od wezwania.

Wymagana wysoko$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% ceny catkowitej podanej
w ofercie (brutto).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujacych formach:
a) Pienigdzu (sposob przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego tj.......................
b) Porgczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo —kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym.

¢) Gwarancjach bankowych.

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

e) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2023r., poz.
462).

Ponadto, za zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r.
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zabezpieczenia — gwarantujacg wykonanie
zamowienia zgodne z umowg — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po zakonczeniu realizacji
zadania i odbiorze ostatecznym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji jakoS$ci
i rgkojmi za wady i1 zostanie zwrdcone lub zwolnione dla Wykonawcy nie pdznej nizw 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji jakosci i rgkojmi.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiajacego.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
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1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym,

jezeli:

a) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie wykonywania robot w ciggu 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;

b) wykonaweca nie bedzie wykonywat robdt zgodnie z Umowg (w szczegdlnoSci w sytuacji gdy roboty
wykonywane beda wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg projektowa) lub bedzie nienalezycie
wykonywatl swoje zobowigzania umowne;

c) wykonawca przerwie wykonywanie rob6t budowlanych przez okres ponad 14 dni, bez podania
uzasadnionej przyczyny;

d) nastapi likwidacja lub postawienie w stan upadtosci Wykonawcy;

e) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie
realizuje robot zgodnie z umowa lub uporczywie i w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne.

Zamawiajacy moze dokonaé odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod warunkiem, ze

odstagpienie od umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia

naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie
naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci z podaniem

przyczyny odstapienia.

W razie odstagpienia od Umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

a) w terminie 3 (trzech) dni od dnia odstapienia od Umowy Strony sporzadza protokot inwentaryzacji
robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia (w protokole tym Strony przedtoza zestawienie
swoich ewentualnych roszczen);

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktoéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy;

¢) Wykonawca niezwlocznie, najpdézniej w terminie 2 (dwodch) dni, usunie z placu budowy swoje
materiaty i urzadzenia.

Wykonawca, po dorgczeniu mu o$wiadczenia Zamawiajacego o odstgpieniu od umowy, powstrzyma si¢

od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a nast¢pnie opusci rejony prac

i dokona przy udziale Zamawiajacego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robot wedtug stanu na

dzien odstapienia od umowy.

Odstapienie od Umowy nie ma wptywu na postanowienia niniejszej Umowy dotyczace r¢kojmi, ktore to

beda obowigzywaé w stosunku do tej czesci robot, ktora zostata odebrana przez Zamawiajacego na

podstawie protokotow odbioru czgsciowego.
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7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
Z tytutu wykonania cze$ci umowy, wedtug stanu zaawansowania rob6t na dzien doreczenia o§wiadczenia
Zamawiajacego o odstapieniu.

8. Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia informacji o zaistnieniu

sytuacji uprawniajacej do odstapienia.

§13.
ROBOTY DODATKOWE

1. Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, ktorych zakres nie
przekroczy 20% warto$ci umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ te roboty na dodatkowe
zamowienie, udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw i
parametrow.

2. Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty nie objete projektem i przedmiarami robot, §cisle zwigzane z
przedmiotem umowy — wynikte w czasie realizacji inwestycji, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji, ktorych nie mozna bylo wcze$niej przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamowienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zaméwienia podstawowego. Podstawa
wykonania robdt dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,protokot koniecznosci”.Za
roboty dodatkowe strony ustalg w drodze rokowan wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony przez Wykonawce z zastosowaniem no$nikow cenotworczych, ustalonych w
drodze przetargu, w wysokosci:

a) stawka roboczogodziny - ..........coeiiiiiiiiiiii

b) liczoneod R + S

c) zysk............. liczconyod R + S + Kp

d) koszty zakupu.......... liczone od M oraz

e) cen materialdow wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny publikowane w
wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania, cen sprzetu i srodkow transportu
wedtug cennika najmu generalnego wykonawcy, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

f) norm naktadow rzeczowych wg KNR, w przypadku ich braku w KNR wg norm zaktadowych
Wykonawcy,

3. Nawykonanie rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarta oddzielna umowa.
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§14
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku:

2)

b)

f)

9)

h)

zwloki w wykonaniu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1 %
warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki;

zwloki w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwloki liczony od upltywu wyznaczonego
przez Zamawiajgcego terminu usunig¢cia wad;

odstgpienia przez Wykonawce od wykonania umowy w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy nie odpowiada w wysokosci 15 % wartosci umowy brutto;

odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub w czgsci z przyczyn, za ktoére Wykonawca
odpowiada, w szczegb6lnosci w zwiazku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce robot
objetych niniejsza umowa w wysokosci 15 % warto$ci umowy brutto;

za zaangazowanie do wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego — 5 % wartosci umowy brutto za kazdy przypadek;

za niedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Oraz za opdznienie w zaplacie tego wynagrodzenia — w wysokos$ci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za opdznienie w dostarczeniu kopii umowy ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych od
wszelkich ryzyk (all risks), o ktérej mowa w 8 4 ust. 6 pkt uu) - 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoznienia,

za kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robot bez obecnosci kierownika robot spetniajacego
wymogi ustawowe dla obiektow zabytkowych - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

2. Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajagcemu kary umowne zostang potragcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg koncowa, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktorg mogg dochodzié¢ strony wynosi 20% warto$ci brutto

umowy.

4. Zamawiajacy maja prawo dochodzenia odszkodowan uzupetniajacych, jezeli kary umowne nie

pokrywaja w cato$ci poniesionej szkody.

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robot,

powstate z winy Zamawiajgcego. W przypadku wystapienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy

Zamawiajacego, uzgodniony termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania przestojow,

0 ile Wykonawca wykaze wing Zamawiajgcego, ktora uzasadniata dlugos¢ okresu przestoju.
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6. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, Ze:

a) Zamawiajacy realizuje projekt, w zwigzku z czym roboty obj¢te niniejsza umowa bgda objete

dofinansowaniem;

b) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢

Zamawiajacego na utrat¢ powyzszego dofinansowania, ktorej naprawienia bedzie mogt dochodzi¢

od Wykonawcy.

7. W przypadku natozenia na Zamawiajacego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw lub inne

organy administracji kar pieni¢znych wynikajacych z dzialania lub zaniechania Wykonawcy (w

szczego6lnosci prowadzenia prac niezgodnie z pozwoleniem konserwatorskim), Wykonawca zobowigzuje

si¢ do pelnego zwrotu rownowartosci tych kar Zamawiajacego W terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

§15
ZMIANY UMOWY

1. Termin wykonania umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu

umowy spowodowane bedzie okolicznoscia, ktora wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

po zawarciu umowy, a w szczegolnosci w przypadku:

a)

b)

d)

e)

9)

h)

zmiany jakichkolwiek rozporzadzen, przepisow i innych dokumentow, majacych wptyw na
realizacje umowy,

wystapienie warunkoéw pogodowych majacych wpltyw na prowadzenie robdt budowlanych
takich jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na
osuszenie zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wezesny lub poézny
okres zimowy, opady $niegu, niskie/wysokie temperatury, ktore uniemozliwiaja prowadzenie
robot,

wystapienie okolicznosci powodujacych koniecznos$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materialow niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania,

wstrzymanie rob6t spowodowanego wykryciem np.: przedmiotdw niebezpiecznych, zabytkow,
pozostatosci budowli podziemnych itp.,

wstrzymanie rob6t budowlanych przez organy administracji publicznej, w tym przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub sady,

konieczno$¢ wykonania jakichkolwiek robot nieprzewidzianych ktore beda niezbedne do
prawidlowego wykonania i zakonczenia robot objetych umowa podstawowa,

konieczno$¢ zaniechania niektorych robot, gdy w trakcie realizacji umowy wystapig
okoliczno$ci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robodt zgodnie z
dokumentacja projektowa,

konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub robot zamiennych, ktoére Zamawiajacy zleci

pisemnie Wykonawcy,
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i) dokonanie zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim majg wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

J) wystapienie okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy majacych wplyw na
termin realizacji robot.

k) wystapienie braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

I) koniecznos$ci przeprowadzenia badan konserwatorskich lub archeologicznych.

Dopuszczalna jest zmiana wykonawcy:

a) w wyniku sukcesji, wstgpujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
Podwykonawcow.

Niezaleznie od powyzszego, dopuszczalne beda zmiany postanowien umowy, w tym zaréwno terminu

wykonania umowy i terminu platnosci, wynikajace w szczegolnosci z sity wyzszej polegajacej na

nieprzewidzianych wydarzeniach bedacym poza kontrola oraz gdy w chwili zawarcia umowy
niemozliwe bylo przewidzenie zdarzenia i jego skutkow, ktore wplynety na zdolno$¢ strony do
wykonania umowy, oraz gdy niemozliwe byto unikni¢cie samego zdarzenia a takze jego skutkow.

Zmiany terminu wykonania umowy, wysoko$ci wynagrodzenia oraz technologii prac moga wynikac

réwniez z panujgcego obecnie konfliktu wojennego w panstwie sasiednim - w UKrainie.

Zmiany organizacyjne polegajace na zmianie osob, podwykonawcow, grup wykonawcéw i innych

podmiotow wspolpracujacych przy realizacji zamdwienia mozna dokonaé¢ pod warunkiem, ze ich

uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie posiadaja
podmioty zamieniane. Zmiany te moga nastapi¢ z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby
podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotow spelniajg wszystkie wymogi wynikajace

Z zapytania ofertowego i ztozonej oferty.

Dokonywanie wszelkich zmian i uzupetien dotyczacych niniejszej umowy wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieunormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia

1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
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2. Wykonawca bez pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajacego nie moze dokonywac
przeniesienia praw i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

3. W razie zaistnienia sporu powstalego na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony poddadza go pod
rozstrzygniecie Sagdowi wlasciwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.

4. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja sporzadzenia pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

5. W przypadku, gdyby ktorekolwiek z postanowienn Umowy zostato uznane za niewazne (z mocy prawa,
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu),
pozostate postanowienia Umowy pozostaja w mocy. W takim wypadku Strony zastapia niewazne
postanowieniami innymi, waznymi w $wietle obowigzujacego prawa postanowieniami, ktére mozliwie
najpetniej wywotajg skutki prawne i oddadzg zamierzony cel Umowy.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Zalaczniki stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

C) Zapytanie ofertowe wraz z zalgcznikami,

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatagcznikami,

Zamawiajacy Wykon
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