Zalacznik nr 7 Umowa z Wykonawca - wzor

ZAWATTA W oeeoveeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenens wdniu ..., r.,

pomiedzy:

Caritas Archidiecezja Przemyska, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemysl, NIP: 7952073317, REGON: 040038655,
reprezentowang przez:

Ksigdza Artura Janiec — Dyrektora

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie ,,Stronami”.

Zwazywszy na wybor najkorzystniejszej oferty Wykonawcy w drodze zapytania ofertowego, na realizacj¢
zamoOwienia polegajgcego na przeprowadzenia robot budowlanych w zwiagzku z realizacja projektu pn.
,,Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Centrum Mysli Sw. J. S. Pelczara Biskupa w Mackowicach”
realizowanego z dofinansowaniem ze $rodkéw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji  Osob
Niepelnosprawnych bedacych w dyspozycji Wojewoddztwa, Strony niniejszym zawierajg Umowe

0 nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie rob6t budowlanych
w zwiazku z realizacja projektu pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Centrum Mysli
Sw. J. S. Pelczara Biskupa w Maékowicach” realizowanego z dofinansowaniem ze $rodkéw
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osoéb Niepelnosprawnych bedacych w dyspozycji
Wojewodztwa, zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia .................. wraz z zatgcznikami oraz
zgodnie ze ztozong oferta w przedmiotowym postgpowaniu, a takze wymogami Zamawiajgcego i

aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami.
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2.

Integralng cze$cig niniejszej umowy stanowia nastepujace dokumenty:

1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

2) zapytanie ofertowe nr 1/2026/DDP wraz z zatacznikami,

3.

10.
11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.
18.
19.

Przedmiot umowy polegajacy na przeprowadzeniu robot budowlanych w zwiazku z realizacja
projektu pn. ,,Utworzenie Dziennego Domu Pomocy w Centrum Mysli Sw. J. S. Pelczara Biskupa w
Mackowicach” zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie robdt budowlanych zgodnie z projektem budowlanym
stanowigcym zatacznik nr 8 do zapytania ofertowego oraz na podstawie zapisow niniejszej umowy.
Miejsce realizacji rob6t: Mackowice 3, 37-713 Mackowice, woj. podkarpackie.

Zamawiajacy zawiadamia pisemnie konserwatora o rozpoczeciu prac w obiekcie zabytkowym.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzgadniania cz¢séci zakresu prac z Konserwatorem
Zapewnienie objecia kierownictwa budowy 1 kierownictwa rob6t przez osoby posiadajace wymagane
uprawnienia budowlane i mogace wykonywa¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
spetniajace warunki okreslone w zapytaniu ofertowym.

Protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy przez Wykonawce (Kierownika budowy).
Opracowanie przed przystapieniem do robdt i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu
Programu Zapewnienia Jakos$ci (PZJ) okreSlajacego zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie projektem
budowlanym-oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zrealizowanie zamierzenia zgodnie z dokumentacja projektowa, obowigzujacymi przepisami oraz
ustaleniami Konserwatora Zabytkow.

Prowadzenie dokumentacji budowy.

Biezace wykonywanie wszelkich niezb¢dnych pomiarow, badan i sprawdzen.

Uporzadkowanie terenu budowy, po wykonaniu robét budowlanych i instalacyjnych-

Przekazanie Zamawiajagcemu po zakonczeniu robot migdzy innymi: dokumentacji powykonawczej,
protokotéw pomiaréw instalacji, zatwierdzonych kart materiatlowych, instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen i innych.

Przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentow i po uzyskaniu zgody wyrazonej w formie
pisemnej przez Zamawiajacego zawiadomienie (z upowaznienia Zamawiajacego) wlasciwego
organu o0 zakonczeniu budowy badz zlozenie wniosku (z upowaznienia Zamawiajacego) o
pozwolenie na uzytkowanie dla zrealizowanego zamierzenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uzyskanie przez Wykonawce pozytywnych decyzji organdéw panstwowych w zakresie uzytkowania.
Uzyskanie przez Wykonawce decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i

urzadzen zwigzanych z obiektem.
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20. Przeszkolenie przez Wykonawce wskazanych przez Zamawiajacego os6b w zakresie obstugi
urzadzen i wyposazenia podstawowego obiektu.

21. Przekazanie kompletu kluczy do pomieszczen obiektu.

22. Wykonawca oswiadcza, ze:

a) zapoznat si¢ z projektem--budowlanym i przedmiarem robdt;

b) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomo$¢ ogdlnych
i szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudno$ciami jakie mogg
wynikna¢ z jego charakterystyki;

€) rozwazyl warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznos$ci niezbgdne
do zrealizowania powierzonego zadania;

d) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, doswiadczenie i kwalifikacje do
wykonania Przedmiotu Umowy, jak rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy;

23. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy
zgodnie z dokumentacja projektowg zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami

24. Do zadan Kierownika Budowy naleza obowiazki okre$lone w ustawie Prawo Budowlane.

§2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
Strony uzgadniajg nastepujacy termin realizacji umowy: do 29.10.2027r.
Wykonawca zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ harmonogram rzeczowo — finansowany realizacji przedmiotu
umowy okreslajacy ptatno$ci w rozbiciu na kolejne miesigce realizacji rob6t za jego poszczeg6lne
elementy — w terminie 14 dni od podpisania niniejszej Umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego. Terminy wynikajagce z Harmonogramu rzeczowo —

finansowego, nie moga przekracza¢ termindéw okre§lonych w ust. 1 powyze;j.

§3
SPOSOB REALIZACJI UMOWY
W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania m.in.:
a) harmonogramu Rzeczowo-Finansowego realizacji robot budowlanych okreslajacy ptatnosci
W rozbiciu na kolejne miesiagce realizacji inwestycji za jej poszczegodlne elementy. Sposob
wykonania — w formie papierowej i w formie elektronicznej;

b) Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) — 4 egzemplarze w formie papierowej oraz 1
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d)

€)
f)
9)

planu organizacji placu budowy w celu zapewnienia  bezkolizyjnego i bezpiecznego
wykonania rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji — po 4 egzemplarze w formie
papierowej i po 1 w formie elektronicznej;

dokumentacji powykonawczej — po 4 egzemplarze w formie papierowej i po 1 w formie
elektronicznej;

wykonanie robo6t budowlanych;

uzyskanie i dostarczenie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;

terminowe wykonanie inwestycji, co potwierdzone zostanie protokotem koncowym.

W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany do biezacej konsultacji postgpu prac i

robot z Zamawiajacym na kazde wezwanie Zamawiajacego.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:

a)

f)

9)

h)

)

uzyskanie w imieniu Zamawiajacego, wymaganych przepisami, prawomocnych decyzji, pozwolen,
zgloszen, uzgodnien lub opinii innych organdéw i rzeczoznawcdéw niezbednych dla prawidlowego
dokumentacji powykonawczej,

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

czuwanie w toku realizacji rob6t budowlanych nad zgodno$ciag rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z Dokumentacja,

kontrolowanie parametrow materiatow i1 urzadzen przeznaczonych do wbudowania (o parametrach
nie gorszych niz przedstawione w Dokumentacji),

stosowanie i proponowanie najkorzystniejszych dla Zamawiajacego rozwigzan z punktu widzenia
ekonomicznego i technicznego,

uzgadnianie z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych, w dokumentacji projektowej, czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie
spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego uzyskania decyzji o zmianie
decyzji o pozwoleniu na budowg, a w przypadku zmian istotnych — przygotowanie materiatéw
wymaganych do uzyskania decyzji,

na zadanie Zamawiajacego udziat w komisjach i naradach technicznych, uczestnictwo w odbiorach
cze$ciowych 1 odbiorze ostatecznym oraz w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do
osiagnigcia projektowanych zdolnosci uzytkowych obiektow,

udzial w odbiorze poszczegélnych czesci robot budowlanych oraz w odbiorze koncowym robot
budowlanych,

doradztwo w innych sprawach dotyczacych przedmiotu umowy na wezwanie Zamawiajacego.

zabezpieczenie materialow i srodkéw produkeji niezbednych do prawidtowego wykonania robot,
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K)

p)

q)

Y

uzywanie materiatow i urzadzen oraz wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),

wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, projektem wykonawczym oraz aktualnie obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
prawem budowlanym,

przedstawienie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu kart materialowych zawierajacych aktualne
aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wszystkie materiaty budowlane,

przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu robot certyfikatow, deklaracji zgodno$ci, atestow na
wbudowane materialy lub o$wiadczen, iz spetniaja wymagania okreslone przepisami i normami
prawa,

przeprowadzenie, na zadanie Zamawiajacego, badan i prob jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robo6t i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,

utrzymanie tadu i porzadku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania prac
porzadkowych przez Zamawiajacego na ryzyko i koszt Wykonawcy,

utrzymanie miejsca wykonywania prac w stanie wolnym od zbednych przeszkod, usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadkoéw, $mieci, urzadzen prowizorycznych, ktore nie sa juz
potrzebne,

usuwanie na wlasny koszt zanieczyszczen drog dojazdowych do placu budowy, powstatych w
wyniku dzialan Wykonawcy,

usunigcie na wlasny koszt powstatych w trakcie realizacji umowy $mieci, zanieczyszczen oraz gruzu
oraz uprzatnigcie terenu z zanieczyszczen powstatych przy realizacji umowy,

po zakonczeniu robot Wykonawca zlikwiduje plac budowy na wiasny koszt i doprowadzi teren do
nalezytego stanu (petnego uporzadkowania) wraz z uporzadkowaniem terenow przylegtych,
prowadzenie realizacji robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo budynkow i urzadzen oraz
wlasciwe warunki eksploatacyjne dla obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, w
tym takze drog dojazdowych zlokalizowanych w tym rejonie,

prowadzenie realizacji robdt w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osob zamieszkujacych
i przebywajacych w terenie oraz ochrong mienia,

zorganizowanie terenu robot, w tym wykonania: ogrodzen, instalacji i punktow poboru wody i
energii elektrycznej dla potrzeb robot, zabudowan i wszystkich innych czynnosci niezb¢dnych do
wlasciwego wykonania prac,

ponoszenie odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajacego i o0sob trzecich za szkody
I zniszczenia spowodowane na terenie przekazanym Wykonawcy oraz za wszelkie zdarzenia majace

miejsce na przekazanym terenie budowy przez caty czas obowigzywania umowy,
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y) zorganizowanie placu robot wlasnym staraniem i zapewnienia ochrony mienia, warunkow BHP
I ppoz. oraz utrzymywania porzadku na budowie. Ewentualne wszelkie szkody wyrzadzone w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca usunie w trybie pilnym na wtasny koszt, a po zakonczeniu
realizacji rob6t doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego z przeznaczeniem,

z) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszystkich problemach Iub okolicznosciach, ktore
mogg mie¢ wpltyw na jako$¢ wykonania robot lub opoznienie zakonczenia wykonania robot,

aa) wykonywanie wszystkich polecen Zamawiajgcego wydawane zgodnie z przepisami prawa
I wszystkimi postanowieniami umowy, w tym uzgadnianie zastosowanych w projekcie materiatow
I rozwigzan,

bb) zgloszenie zakonczenia realizacji umowy oraz zgloszenie gotowosci do odbioru przez pisemne
powiadomienie Zamawiajacego,

cc) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca
bedzie: utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowacé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy, unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wihasnosci
spotecznej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania,

dd) Wykonawca bedzie w petni stosowaé¢ odpowiednie przepisy BHP w okresie realizacji zadania.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczne wykonanie robdt oraz zapewni, ze wszystkie
czynnosci wykonywane begda bezpiecznie, a osoby odpowiedzialne za BHP wykonaja pracg
prawidtowo. Wykonawca zapewni wszelkie niezbgdne $rodki medyczne, higieny osobistej na
poziomie co najmniej okreslonym przez odpowiednie przepisy. Wysoki standard higieny i czystosci
musi by¢ zapewniony przez caly czas trwania robot,

ee) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot,

ff) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony i zabezpieczenie terenu robot, przy czym koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w wynagrodzenie Wykonawcy,

09) Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialno$ci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich,
ochrony $rodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z budowa, zabezpieczenia chodnikow i jezdni od nastgpstw zwigzanych z budowa,

hh) Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych

materiatdow 1 wykonywanych prac, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows, oraz zaleceniami
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inspektora nadzoru. Nastepstwa jakichkolwiek niezgodnosci lub uchybienia w wykonywanych
pracach, spowodowane przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

i) Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami i urzadzeniami transportowymi przystosowanymi do
transportu danego rodzaju materiatow, elementow, konstrukcji i urzadzen oraz sprzetu,

jJ) W czasie transportu materiaty, elementy lub konstrukcje i urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ w sposob
wykluczajacy ich samoczynne przemieszczenie, uszkodzenie lub zmiang whasciwos$ci technicznych,

kk) protokolarne przekazanie sprawdzonej dokumentacji powykonawczej,

Il) usuwanie stwierdzonych wad, brakow lub uchybien w dokumentacji powykonawczej,

mm)  wspoéldziatanie z Zamawiajagcym w celu realizacji Przedmiotu Umowy spetniajacego cele
okreslone w Umowie, jak rowniez wspoldzialanie na etapie wykonywania rob6t budowlanych i
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie,

nn) informowanie Zamawiajgcego w ostatnim dniu roboczym kazdego miesigca oraz na jego wniosek
0 stopniu zaawansowania prac,

00) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujacymi przepisami i polskimi normami w ramach witasnego nadzoru oraz do oddania
przedmiotu umowy Zamawiajacemu w uzgodnionych terminach,

pp) usuwanie w sposOb terminowy i na wylaczny koszt Wykonawcy usterek powstatych z jego winy
i stwierdzonych w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie rekojmi.

qq) zapewnienia na czas trwania robot, kierownictwo robot posiadajace odpowiednio uprawnienia
zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w zapytaniu ofertowym;

rr) prowadzenia dziennika budowy oraz przechowywania catej dokumentacji budowy zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym Prawa budowlanego;

SS) organizacji i utrzymania zaplecza, pomieszczen socjalnych i sanitarnych dla pracownikow,
pomieszczen magazynowych, sktadowania materiatéw i parkowania sprzetu;

tt) Wykonawca ponosi koszty zwigzane z zuzyciem mediow i odprowadzeniem $ciekow powstatych w
trakcie realizacji budowy, w tym przez zaplecze budowy oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonywaniem umowy.

uu) Wykonawca jest zobowigzany do dokonania na swodj koszt ubezpieczenia robdt budowlano-
montazowych od wszelkich ryzyk (all risks) z tytutu prowadzenia robot objetych niniejsza umowa
na wartos¢ co najmniej réwng kwocie okreslonej w § 6 ust. 1 umowy. Postanowienia umowy
ubezpieczenia nie moga by¢ mniej korzystne niz postanowienia wynikajace z Kodeksu cywilnego,
ustawy o dzialalno$ci ubezpieczeniowej oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa.
Kserokopia umowy (polisy) ubezpieczenia musi zosta¢ dostarczona Zamawiajagcemu najpozniej
W terminie 7 dni od podpisania umowy. W przypadku uptywu wazno$ci umowy ubezpieczenia
kontraktu przed terminem wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia

oryginalu nowej umowy ubezpieczenia, spetniajagcego powyzsze wymagania bez koniecznos$ci
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wezwania ze strony Zamawiajacego. Jezeli Wykonawca nie przedstawi polisy w powyzszym
terminie, Zamawiajagcy moze we wilasnym zakresie zawrze¢ umowe ubezpieczenia kontraktu,
W zwigzku z ktéra polise powinien byl przedstawi¢ Wykonawca i potraci¢ koszty, jakie ponidst
optacajac sktadki ubezpieczeniowe, z jakichkolwiek ptatnosci naleznych Wykonawcy lub z jego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

vv) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za zabezpieczenie przed uszkodzeniem, zniszczeniem i
zabrudzeniem wszelkich elementéw zabytkowych obiektu — zaréwno tych objetych robotami
budowlanymi, jak i pozostawionych bez zmian.

2. Wykonawcy zabrania si¢ stosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub wprowadzania
jakichkolwiek odstepstw od dokumentacji projektowej i decyzji Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw bez uprzedniej pisemne zgody Zamawiajgcego oraz uzyskania nowej, ostatecznej decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

3. W przypadku, gdy w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca odkryje przedmiot, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, lub ujawni nieznane wcze$niej detale architektoniczne,
polichromie, starozytne mury czy nawarstwienia historyczne, Wykonawca jest zobowigzany do
natychmiastowego wstrzymania wszelkich prac mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot
w miejscu jego odkrycia, zabezpieczenia miejsca odkrycia oraz ,niezwtocznego powiadomienia
Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru (telefonicznie oraz mailowo, nie pdzniej niz w ciggu 2 godzin
od odkrycia). Wykonawca wznowi prace w miejscu wstrzymania wytacznie po otrzymaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajacego, opartej na wytycznych lub decyzji Wojewodzkiego Konserwatora

Zabytkow.

§5
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:
a) przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia rob6t,
b) zapewnienie Wykonawcy dostepu do wody oraz energii elektrycznej (na koszt Wykonawcy),
C) zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami,
d) dokonanie odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
e) dokonanie czynno$ci odbioru koncowego inwestycji lub jej odpowiedniej czgsci w przypadku
zaniechania dalszej jej realizacji przez Zamawiajacego;

f) realizacja w ustalonym terminie ptatnosci za bezusterkowo odebrane prace i roboty.

§6
WYNAGRODZENIE
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Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu umowy, ustalone na podstawie wybrane;j,

oferty WyKonawcey WYNoSi DrUtto: ... ..o zt
L] (000741 PSR PROPR , W tym
CENAMNECO ..vvvviveeereeieieneanns zt, podatek VAT ................... FZ T8 PR URURSRT /8

Przedmiotowe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczattowym i uwzglednia wszystkie prace
I czynnosci, ktore sa niezbedne do osiaggnigcia zaktadanych parametrow technicznych inwestycji oraz
przekazania jej do eksploatacji.

Wynagrodzenie w catosci pokrywa wynagrodzenie Wykonawcy, za ktore zobowigzuje si¢ on wykonaé
cato$¢ przedmiotu zamowienia, w tym rowniez wszelkie inne koszty towarzyszace wykonaniu robot.
Wykonawca o§wiadcza, ze wynagrodzenie obejmuje wszelkie ryzyka i koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy oraz nie ulegnie zmianie w ciggu trwania umowy (nawet w przypadku ewentualnego
przedtuzenia terminéw realizacji umowy). Strony zgodnie postanawiajg wylaczy¢ mozliwosé
dochodzenia przez Wykonawce jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajgcego na zasadzie art. 632 §2
Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie zostanie Wykonawcy zaptacone przez Zamawiajacego na podstawie prawidtowo
wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy w niej wskazany — w terminie 30 dni od dostarczenia
prawidlowo wystawionej faktury VAT tj. narachunek ..................c.ooiii
Fakturowanie nastgpowa¢ bedzie na podstawie faktur czgsciowych za wykonanie rob6t budowlanych
oraz faktury koncowej. Podstawa do wystawiania faktur czgSciowych beda protokoty odbioru
czeSciowego robdt zgodnie z Harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz kosztorysy
powykonawcze-rozliczenia czesciowego. Faktury wystawiane b¢da na Zamawiajacego tj:

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

Ul. Kapitulna 1

37-700 Przemysl

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany ze strony Zamawiajacego oraz Inspektora
nadzoru protokot koncowy bezusterkowego odbioru zadania.

Za dzien zaptaty uwazany bedzie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze przenie$¢ na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujacej mu od Zamawiajacego.

§7
ODBIORY ROBOT
Strony przewiduja nastepujace tryby odbioru Przedmiotu umowy:
a) odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbidr czgsciowy,
€) odbiodr ostateczny (koncowy),

d) odbior pogwarancyjny.
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Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ od odbioru robot zanikajacych oraz robot ulegajacych
zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia potrzeby odbioru przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru

czesciowego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru cze¢$ciowego w terminie 5 dni roboczych od daty

zgloszenia wykonania robot, zgloszonych do odbioru czgsciowego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ w formie pisemnej Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru

koncowego.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych liczac od

dnia potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw budowy,

dokumentacji powykonawczej.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona komisja powotana przez Zamawiajacego do

koncowego odbioru robodt oraz uprawniony przedstawiciel Wykonawcy

Do protokotu odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

a) dziennik budowy,

b) kompletng dokumentacj¢ powykonawcza z wykonanego Zadania wraz z decyzja dopuszczajaca
obiekt do uzytkowania,

c) oswiadczenie Kierownika Budowy, o zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym
pozwoleniem na budowe oraz przepisami, a takze doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy,

d) protokoly pomiaréw instalacji elektrycznych, odgromowej, prob szczelnosci instalacji sanitarnych,
gazowych, instalacji p. poz i innch karty przekazania odpadow w przypadku, jesli wystapiag odpady
wymagajgce takiej dokumentacji, gwarancje, certyfikaty zgodnosci z polskimi normami lub aprobaty
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci, atesty na materialy
wbudowane.

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace

uprawnienia:

a) odmowa odbioru robot do czasu usunigcia wad - jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia,

b) obnizenie przez Zamawiajagcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w  wysokosci
odpowiadajacej utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub technicznej robdt — jezeli wady nie
nadaja si¢ do usunigcia, ale umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem,

C) odstapienie od umowy — jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia i uniemozliwiaja one uzytkowanie

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.
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11.
12.

13.

14.

Wykonawey nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenia z tytulu usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajacego w roku czynnosci odbioru wad.

Na okoliczno$¢ stwierdzenia usuni¢cia wad Strony sporzadza dodatkowe protokoty.

Po uplywie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastapi odbior pogwarancyjny majacy na celu
ustalenie stanu inwestycji i usuni¢cia was, ktore ujawnity si¢ w okresie gwarancji.

Zamawiajacy na 14 dni przed uplywem terminu gwarancji poinformuje w formie pisemnej Wykonawce
0 dacie odbioru pogwarancyjnego. Brak obecnosci Wykonawcy na odbiorze pogwarancyjnym
skutkuje prawem Zamawiajacego do sporzadzenia notatki stuzbowej, w ktérej Zamawiajacy wskaze
ewentualne usterki, o ktorych niezwtocznie powiadomi pisemnie Wykonawce, lub do jednostronnego
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru pogwarancyjnego w przypadku braku usterek.

Po stwierdzeniu usterek w protokole lub notatce Zamawiajacy wyznaczy termin ich usunigcia. Brak
usunigcia usterek przez Wykonawce w powyzszym terminie daje prawo Zamawiajacemu do powierzenia
usunigcia usterek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zatrzymania zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy z tytutu gwarancji jakosci i rgkojmi za wady.

§8

PODWYKONAWCY
Powierzenie czesci prac podwykonawcom wymaga zgloszenia tego faktu Zamawiajacemu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu kopi¢ podpisanej umowy z podwykonawca,
w ktorej w szczeg6lnosci powinien zosta¢ okreslony zakres prac zleconych podwykonawcy. Funkcje
koordynacyjne w stosunku do podwykonawcdéw pelni Wykonawca.
Umowa z Podwykonawca moze by¢ zawarta przez Wykonawce pod warunkiem, ze Wykonawca
przedstawi projekt umowy z Podwykonawca.
Brak sprzeciwu lub zastrzezen Zamawiajacego w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawce
ww. projektu umowy oznacza jego akceptacje.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne dziatania Iub
zaniechania.
W przypadku gdy Wykonawca zlecit prace (cato$¢ lub czg¢é¢) Podwykonawcy lub Podwykonawcom
warunkiem wyptaty wynagrodzenia jest przedlozenie przez Wykonawce potwierdzenia zaplaty
wynagrodzenia kazdemu Podwykonawcy.
Opodznienie w platnosci faktury spowodowane nie przedstawieniem potwierdzenia, o ktdrym mowa
W zdaniu poprzedzajacym, do czasu uptywu terminu platnosci faktury, nie stanowi podstawy do
naliczania odsetek (termin platnosci zawiesza si¢ na czas trwania opdznienia).
Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy na

zasadach okreslonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku zgloszenia przez Podwykonawce zadania zaptaty wynagrodzenia Wykonawca
zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajagcemu niezbednych wyjasnien w terminie 3 dni od daty zgloszenia
zadania.

Wykonawca przedstawia o$wiadczenie, w ktorym zapewnia, iz nie wystepuja zadne zaleglo$ci

W wyplacie wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcow i dostawcow. W przeciwnym wypadku wymienia

zalegto$ci i okresla przyczyny ich powstania. W takim przypadku rozliczenie ostateczne z Wykonawca

ulega przesunigciu do czasu uregulowania wszelkich zaleglosci w stosunku do Podwykonawcow

i dostawcow z tytutu wyptaty naleznego im wynagrodzenia.

W przypadku wystawienia faktury obejmujacej roboty wykonane przez Podwykonawcdéw i dalszych

Podwykonawcow, Wykonawca dotaczy do faktury dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcom, tj.:

a) oryginatdéw oswiadczen kazdego z Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcoéw o tresci
zgodnej ze wzorem otrzymanym od Zamawiajacego, przy czym kazde z tych o§wiadczen powinno
by¢ wystawione na dzien przypadajacy nie wczesniej anizeli na nastepny dzien po podpisaniu przez
Strony protokotu wykonanych robot, w zwiazku z wykonaniem ktorych os§wiadczenia te sa sktadane,

b) potwierdzenia przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcow oraz
dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami faktur na podstawie ktoérych dokonano zaptaty.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czgsci odpowiadajacej

nieuregulowanej naleznosci podwykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku

Wykonawcy nie beda przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytulu w szczegdlnosci prawo do zadania

odsetek.

W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty przez Wykonawceg, podwykonawcy, Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktory

zawarl zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 9 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

przedtozeniu Zamawiajagcemu za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8 w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty albo,

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzeba na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy albo,

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy,
Zamawiajacy moze potraci¢ kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

§9
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela na roboty stanowigce przedmiot umowy gwarancji i rekojmi na okres ....................

miesiecy od dnia protokolarnego, bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia w tym okresie wad, Zamawiajacy moze:

a) wyznaczy¢ wykonawcy termin na usuni¢cie wad z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie
WYyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie i zleci wykonanie zastepcze, lub

b) powierzy¢ usunigcie stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu w przypadku nie usunigcia przez
Wykonawce wad w wyznaczonym terminie i dokonania stosownego potracenia z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajaca kosztom takiego zastepczego usunigcia wad.
W przypadku gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okaze si¢ niewystarczajaca
Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej roznicy.

Niniejsza umowa jest dokumentem potwierdzajgcym uprawnienia z tytulu gwarancji i rekojmi

w rozumieniu przepisow Kodeksu Cywilnego.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca obowigzany jest do nieodplatnego usuwania wad

ujawnionych po odbiorze koncowym, zgtoszonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego pisemnie na adres

Wykonawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mailowy: ...........cccooevviinnnnn... W przypadku

zmiany danych adresowych Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie o tych

zmianach.

Strony ustalaja nastepujacy tryb usuwania wad lub usterek, ujawnionych w okresie gwarancji i rgkojmi:

a) wykonawca zobowigzany jest do usuwania we wlasnym zakresie stwierdzonych wad i usterek, nie
pozniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa powyzej

a W wyjatkowych wypadkach w innym uzgodnionym z Zamawiajacym terminie;
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11.

b) jezeli wada Iub usterka uniemozliwia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami uzytkowanie
przedmiotu — niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 24 godzin od daty otrzymania
zawiadomienia;

C) po bezskutecznym uplywie terminu okreslonego w ust. 5 pkt. a) lub b) Zamawiajacy usunie wady
we wlasnym zakresie, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawcg lub na zasadach ogoélnych zleci
usuni¢cie wad osobie trzeciej bez koniecznosci uzyskania upowaznienia sadowego, a kosztami
obcigzy Wykonawcg;

d) strony dopuszczajg, by Zamawiajacy pokryl koszty usuni¢cia wad i usterek w okresie rekojmi
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnien, o ktorych mowa w ust. 5 pkt.

C) zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajacemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow

w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wymiany wadliwej czesci, badz wykonania

robot budowlanych na nowo, termin gwarancji i rgkojmi na tg czes¢, w ktorej wada zostata usunigeta,

biegnie na nowo od chwili usunigcia wady.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie prac nad

usuwaniem wad.

Przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, Zamawiajacy wyznaczy date koncowego przegladu.

Koncowy przeglad zostanie przeprowadzony komisyjnie z udzialem o0s6b wskazanych przez

Zamawiajacego 1 Wykonawce. Wykonawca bedzie mial obowigzek usunaé wady stwierdzone

w protokole z koncowego przegladu w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — zapisy ust. 5

stosuje si¢ odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystapi do koncowego przegladu, Zamawiajacy bedzie mial prawo

do samodzielnego dokonania takiego przegladu. Wykonawca bedzie mial obowigzek usuna¢ wady

stwierdzone w protokole z koncowego przegladu w terminie 14 dni od przekazanie mu tego protokotu,
nawet jezeli do przekazania tego protokotu dojdzie po uptywie okresu rekojmi.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie ktory zostat okreslony w ust.1,

jezeli zglosit wadge lub usterke przed uptywem tego okresu.

8§10
ODPOWIEDZIALNOSC
Strony niniejszej umowy beda zwolnione z odpowiedzialnosci za niewypetnienie swoich zobowigzan
zawartych w umowie, jezeli okolicznosci sity wyzszej beda stanowity przeszkodg w ich wypetnieniu.
Strona moze powota¢ si¢ na okolicznosci sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje ona o tym pisemnie
druga strone w ciggu 3 dni kalendarzowych od powstania tych okolicznosci. Okoliczno$ci zaistnienia

sity wyzszej musza zosta¢ udowodnione przez strong, ktora si¢ na nie powotuje.
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Jezeli rozpoczecie, realizacja lub wykonczenie calosci przedmiotu umowy opdznia si¢ z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy o wiecej niz 14 dni albo jezeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposob
wadliwy lub sprzeczny z umowa, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym,
powierzajac poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez otrzymania upowaznienia sagdowego. Rozwigzanie umowy ze skutkiem
natychmiastowym nastgpuje po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajacego dla skorygowania zaniedban i naruszen.

Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku upadtosci
Wykonawcy lub zgloszenia wniosku o ogloszenie jego upadiosci albo ztozenia o$wiadczenia
Wykonawcy o wszczgciu postepowania naprawczego; wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcey lub
zrzeczenia si¢ przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli; wszczecia egzekucji wobec Wykonawcy;
przystapienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy; zagrozenia niewyptacalnoscig lub
niewyptacalno$ci Wykonawcy; zaniechania realizacji umowy przez Wykonawce, a w szczegdlnosci w
razie przerwania wykonywania robdt, nie rozpoczgcia przez Wykonawce realizacji robot objetych
niniejsza umowsa.

Uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 przystuguja Zamawiajacemu niezaleznie od uprawnien do
odstagpienia od umowy przewidzianych niniejsza Umowa, oraz przepisami Kodeksu Cywilnego,
W szczegolnosci na zasadach okreslonych w art. 635 i 636 k.c. pod warunkiem wcze$niejszego
pisemnego wezwania z informacja o konsekwencjach.

Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci zwigzane] z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod, kosztow i wydatkéw zwigzanych
bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy.

Wierzytelnosci (cesja) z tytulu wynagrodzenia naleznego wykonawcy za wykonane w ramach umowy
roboty budowlane moga by¢ przeniesione na rzecz banku finansujacego Wykonawce za uprzednig

pisemng pod rygorem niewaznosci zgoda Zamawiajacego.

§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiajacy zada, od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawcy jest zobowigzany do zlozenia przed
zawarciem umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 5 dni od wezwania.

Wymagana wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wynosi 5% ceny catkowitej podanej

w ofercie (brutto).
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4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku nastepujacych formach:

a) Pieniadzu (sposob przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego tj.......................
b) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo —kredytowej, z tym
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym.

¢) Gwarancjach bankowych.

d) Gwarancjach ubezpieczeniowych.

e) Porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. z 2023r., poz.
462).

Ponadto, za zgoda Zamawiajacego zabezpieczenie moze by¢ wnoszone rowniez:

1) w wekslach z porgczeniem wekslowym banku lub spotdzielczej kasy oszezgdnosciowo-kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach warto$ciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub
jednostke samorzadu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach okre$lonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r.
0 zastawie rejestrowym i rejestrze zastawow.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci czg$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zabezpieczenia — gwarantujgcg wykonanie
zamOwienia zgodne z umowa — w ciaggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po zakonczeniu realizacji
zadania i odbiorze ostatecznym jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu gwarancji jakosci
i rgkojmi za wady i1 zostanie zwrdcone lub zwolnione dla Wykonawcy nie pdznej nizw 15 dniu po uptywie
okresu gwarancji jakosci i rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem na rachunek bankowy wskazany

przez Zamawiajacego.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, poza przypadkami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym,
jezeli:
a) wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie wykonywania robot w ciggu 14 dni od dnia
przekazania placu budowy;
b) wykonaweca nie bedzie wykonywat rob6t zgodnie z Umowa (w szczegdlno$ci w sytuacji gdy roboty
wykonywane beda wadliwie lub niezgodnie z dokumentacjg projektowa) lub bedzie nienalezycie

wykonywal swoje zobowigzania umowne;
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¢) wykonawca przerwie wykonywanie robét budowlanych przez okres ponad 14 dni, bez podania
uzasadnionej przyczyny;

d) nastapi likwidacja lub postawienie w stan upadtosci Wykonawcy;

e) pomimo uprzednich pisemnych dwukrotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca nie
realizuje robot zgodnie z umowa lub uporczywie i w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne.

Zamawiajacy moze dokonaé¢ odstapienia od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod warunkiem, ze

odstagpienie od umowy zostanie poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usunigcia

naruszenia i moze nastapi¢ dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usunigcie
naruszenia, ktory to termin nie moze by¢ krotszy niz 7 dni.

Odstapienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci z podaniem

przyczyny odstapienia.

W razie odstagpienia od Umowy Strony obcigzaja nastepujace obowiazki:

a) w terminie 3 (trzech) dni od dnia odstapienia od Umowy Strony sporzadza protokot inwentaryzacji
robot w toku wedhug stanu na dzien odstapienia (w protokole tym Strony przedtoza zestawienie
swoich ewentualnych roszczen);

b) Woykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
ktéra ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie od Umowy;

c) Wykonawca niezwlocznie, najp6zniej w terminie 2 (dwoch) dni, usunie z placu budowy swoje
materialy i urzadzenia.

Wykonaweca, po dorgczeniu mu o$§wiadczenia Zamawiajacego o odstapieniu od umowy, powstrzyma si¢

od dalszego wykonywania przedmiotu umowy, zabezpieczy plac budowy a nast¢pnie opusci rejony prac

i dokona przy udziale Zamawiajacego protokolarnej inwentaryzacji wykonanych robot wedtug stanu na

dzien odstapienia od umowy.

Odstgpienie od Umowy nie ma wptywu na postanowienia niniejszej Umowy dotyczace rekojmi, ktore to

beda obowigzywaé w stosunku do tej czeéci robot, ktora zostata odebrana przez Zamawiajgcego na

podstawie protokotow odbioru czgsciowego.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu

z tytulu wykonania czgéci umowy, wedtug stanu zaawansowania rob6t na dzien doreczenia o§wiadczenia

Zamawiajgcego o odstgpieniu.

Odstapienie od Umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia informacji o zaistnieniu

sytuacji uprawniajacej do odstgpienia.
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§13.
ROBOTY DODATKOWE

1. Jezeli w toku realizacji umowy wystapi konieczno§¢ wykonania robot dodatkowych, ktorych zakres nie
przekroczy 20% wartoSci umowy, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te roboty na dodatkowe
zamoOwienie, udzielone z wolnej reki, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow.

2. Za roboty dodatkowe uznaje si¢ roboty nie objete projektem i przedmiarami robot, §cisle zwigzane z
przedmiotem umowy — wynikle w czasie realizacji inwestycji, ktorych wykonanie stato si¢ konieczne na
skutek sytuacji, ktoérych nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢ oraz gdy z przyczyn technicznych lub
gospodarczych zamoéwienia dodatkowego nie mozna oddzieli¢ od zamdwienia podstawowego. Podstawg
wykonania robot dodatkowych bedzie zaakceptowany przez Zamawiajacego ,,protokot koniecznosci”.Za
roboty dodatkowe strony ustala w drodze rokowan wynagrodzenie ryczattowe w oparciu o kosztorys
ofertowy sporzadzony przez Wykonawce z zastosowaniem nos$nikow cenotworczych, ustalonych w
drodze przetargu, w wysokosci:

a) stawka roboczogodziny - ..........ccoiiiiiiiiiii

b) liczoneod R + S

c) zysk............. liczonyod R + S + Kp

d) koszty zakupu.......... liczone od M oraz

e) cen materiatow wg cen zakupu, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny publikowane w
wydawnictwie SEKOCENBUD z okresu ich wbudowania, cen sprzetu i srodkow transportu
wedtug cennika najmu generalnego wykonawcy, lecz nie wyzszych niz $rednie ceny
publikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD,

f) norm naktadow rzeczowych wg KNR, w przypadku ich braku w KNR wg norm zaktadowych
Wykonawcy,

3. Nawykonanie rob6t, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zawarta oddzielna umowa.

§14
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
a) zwloki w wykonaniu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy, w wysokosci 0,1 %
warto$ci umowy brutto za kazdy dzien zwtoki,
b) zwloki w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji —
w wysokosci 0,1 % wartosci umowy brutto za kazdy dzien zwloki liczony od upltywu wyznaczonego

przez Zamawiajgcego terminu usunig¢cia wad;
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C) odstapienia przez Wykonawcg od wykonania umowy w catosci lub czesci, z przyczyn, za ktore
Zamawiajacy nie odpowiada w wysokosci 15 % warto$ci umowy brutto;

d) odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w catosci lub w cze$ci z przyczyn, za ktore Wykonawca
odpowiada, w szczego6lnosci w zwigzku z nienalezytym wykonywaniem przez Wykonawce robot
objetych niniejsza umowa w wysokosci 15 % warto$ci umowy brutto;

e) za zaangazowanie do wykonania Przedmiotu Umowy podwykonawcy bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego — 5 % wartosci umowy brutto za kazdy przypadek;

f) zaniedokonanie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
oraz za opdznienie w zaptacie tego wynagrodzenia — w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek;

0) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 1000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

h) za opdznienic w dostarczeniu kopii umowy ubezpieczenia rob6t budowlano-montazowych od
wszelkich ryzyk (all risks), o ktorej mowa w § 4 ust. 6 pkt uu) - 500 zt za kazdy rozpoczety dzien
opoOznienia,

i) za kazdy stwierdzony przypadek prowadzenia robot bez obecnosci kierownika robodt spetniajacego
wymogi ustawowe dla obiektow zabytkowych - w wysokosci 1000 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Strony postanawiajg, ze nalezne Zamawiajacemu kary umowne zostang potragcone w pierwszej

kolejnosci z wynagrodzenia Wykonawcy objetego faktura koncowa, na co Wykonawca wyraza zgode.

Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktdrg moga dochodzi¢ strony wynosi 20% warto$ci brutto

umowy.

Zamawiajacy majg prawo dochodzenia odszkodowan uzupehlniajacych, jezeli kary umowne nie

pokrywaja w cato$ci poniesionej szkody.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robot,

powstate z winy Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przestojow w pracy Wykonawcy z winy

Zamawiajacego, uzgodniony termin wykonania robot przedtuzony zostanie o czas trwania przestojow,

0 ile Wykonawca wykaze wine Zamawiajgcego, ktora uzasadniata dhugos¢ okresu przestoju.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

a) Zamawiajagcy realizuje projekt, w zwigzku z czym roboty objete niniejszag umowa bedg objete
dofinansowaniem;

b) nieterminowe lub nienalezyte wykonanie niniejszej umowy, badz tez jej niewykonanie moze narazi¢
Zamawiajacego na utratg¢ powyzszego dofinansowania, ktorej naprawienia bedzie mogl dochodzi¢
od Wykonawcy.

7. W przypadku natozenia na Zamawiajacego przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow lub inne

organy administracji kar pieni¢znych wynikajacych z dzialania lub zaniechania Wykonawcy (w
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szczegOlnosci prowadzenia prac niezgodnie z pozwoleniem konserwatorskim), Wykonawca zobowiagzuje

si¢ do pelnego zwrotu rownowarto$ci tych kar Zamawiajgcego w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.

§15
ZMIANY UMOWY

Termin wykonania umowy moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu

umowy spowodowane bedzie okoliczno$cia, ktora wystapita z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy

PO zawarciu umowy, a w szczegolnosci w przypadku:

a)

b)

9)

h)

)

K)

zmiany jakichkolwiek rozporzadzen, przepisow i innych dokumentéw, majacych wpltyw na
realizacje umowy,

wystapienie warunkow pogodowych majacych wpltyw na prowadzenie robot budowlanych
takich jak: dlugotrwate intensywne opady trwajace powyzej 3 dni, powddz (czas niezbedny na
osuszenie zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji lub rozpoczecia robot), wezesny lub pozny
okres zimowy, opady $niegu, niskie/wysokie temperatury, ktore uniemozliwiajg prowadzenie
robat,

wystapienie okolicznosci powodujacych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatow niezbednych do prawidtowego zakonczenia zadania,

wstrzymanie rob6t spowodowanego wykryciem np.: przedmiotéw niebezpiecznych, zabytkdw,
pozostatosci budowli podziemnych itp.,

wstrzymanie rob6t budowlanych przez organy administracji publicznej, w tym przez
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub sady,

konieczno$¢ wykonania jakichkolwiek robot nieprzewidzianych ktore beda niezbedne do
prawidtowego wykonania i zakonczenia rob6t objetych umowa podstawowa,

konieczno$¢ zaniechania niektorych robot, gdy w trakcie realizacji umowy wystapia
okoliczno$ci powodujace, ze niecelowe bedzie wykonanie pelnego zakresu robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa,

koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych lub robdt zamiennych, ktore Zamawiajacy zleci
pisemnie Wykonawcy,

dokonanie zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim majg wptyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot,

wystgpienie okolicznosci, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy majacych wpltyw na
termin realizacji robot.

wystapienie braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

koniecznosci przeprowadzenia badan konserwatorskich lub archeologicznych.
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Dopuszczalna jest zmiana wykonawcy:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia warunki
udziatu w postepowaniu,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawey wzgledem jego
Podwykonawcow.

Niezaleznie od powyzszego, dopuszczalne beda zmiany postanowien umowy, w tym zaréwno terminu

wykonania umowy i terminu ptatnosci, wynikajace w szczegdlnosci z sily wyzszej polegajacej na

nieprzewidzianych wydarzeniach bedacym poza kontrolg oraz gdy w chwili zawarcia umowy
niemozliwe bylo przewidzenie zdarzenia i jego skutkdéw, ktore wptyngly na zdolno$¢ strony do
wykonania umowy, oraz gdy niemozliwe bylo uniknigcie samego zdarzenia a takze jego skutkow.

Zmiany terminu wykonania umowy, wysoko$ci wynagrodzenia oraz technologii prac moga wynikaé

rowniez z panujacego obecnie konfliktu wojennego w panstwie sgsiednim - w UKrainie.

Zmiany organizacyjne polegajace na zmianie osob, podwykonawcéw, grup wykonawcow i innych

podmiotow wspolpracujacych przy realizacji zamdwienia mozna dokona¢ pod warunkiem, ze ich

uprawnienia, potencjat ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sa gorsze od tych, jakie posiadaja
podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapic z przyczyn organizacyjnych pod warunkiem, ze osoby
podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotow spelniaja wszystkie wymogi wynikajace

Z zapytania ofertowego i ztozonej oferty.

Dokonywanie wszelkich zmian i uzupetien dotyczacych niniejszej umowy wymaga formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

8§16

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieunormowanych niniejszg umowsg maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Wykonawca bez pisemnej pod rygorem niewazno$ci zgody Zamawiajgcego nie moze dokonywac
przeniesienia praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.
W razie zaistnienia sporu powstatego na tle realizacji niniejszej Umowy, Strony poddadza go pod
rozstrzygniecie Sagdowi wlasciwemu rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja sporzadzenia pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku, gdyby ktorekolwiek z postanowien Umowy zostalo uznane za niewazne (z mocy prawa,

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu),
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pozostate postanowienia Umowy pozostaja w mocy. W takim wypadku Strony zastapia niewazne
postanowieniami innymi, waznymi w §wietle obowigzujacego prawa postanowieniami, ktoére mozliwie
najpetniej wywotaja skutki prawne i oddadza zamierzony cel Umowy.

6. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Zalaczniki stanowigce integralng czg$¢ niniejszej umowy:
C) Zapytanie ofertowe wraz z zatgcznikami,

d) Oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,

Zamawiajacy Wykon
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